

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	12.955,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.794,63
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	16.286,11
4	DRENAGEM PROFUNDA	62.907,80
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	46.001,64
6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES	209.580,92
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.206,53
8	ACESSIBILIDADE	89.656,37
9	IMPRIMAÇÃO	2.418,48
10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	47.192,31
11		-
12		-
13		-
14		-
15		-
16		-
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-