

Faixa de Empenho	LOTE 01 - CRITÉRIOS DE ESCALABILIDADE
Até R\$ 5.000.000,00	50 % MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS (CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA)
	20% OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (FRESAGEM + MICRO REVESTIMENTO)
	10% OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO DE VIA (RESTAURAÇÃO PARCIAL)
	5% RECUPERAÇÃO DE VIA EM PAVIMENTO INTERTRAVADO (SUB-BASE + BASE + BLOQUETE)
	15% MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)
De R\$ 5.000.000,00 a R\$ 20.000.000,00	30% MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS (CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA)
	30% OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (FRESAGEM + MICRO REVESTIMENTO)
	10% OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO DE VIA (RESTAURAÇÃO PARCIAL)
	5% RECUPERAÇÃO DE VIA EM PAVIMENTO INTERTRAVADO (SUB-BASE + BASE + BLOQUETE)
	15% MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)
Acima de R\$ 20.000.000,00	10% MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS (CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA)
	5% OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (FRESAGEM + MICRO REVESTIMENTO)
	10% OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO DE VIA (RESTAURAÇÃO PARCIAL)
	5% RECUPERAÇÃO DE VIA EM PAVIMENTO INTERTRAVADO (SUB-BASE + BASE + BLOQUETE)
	5% MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)
	15% OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO (RECICLAGEM DE BASE + TSD + CAPA)
	50% OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE VIA (SUB-BASE + BASE + CAPA)

LOTE 01 - Distribuição Referencial dos Serviços								
MUNICÍPIO	ITEM Nº 08 + LOC + TRANSP	ITEM Nº 05 + LOC + TRANSP	ITEM Nº 03 + LOC + TRANSP	ITEM Nº 06 + LOC + TRANSP	ITEM Nº 07 + LOC + TRANSP	ITEM Nº 04 + LOC + TRANSP	ITEM Nº 09 + LOC + TRANSP	VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL
	Possui interesse em serviços de conservação asfáltica? (Operação Tapa Buraco + Operação Remendo Profundo).	Possui interesse na recuperação de revestimento asfáltico através de fresagem descontínua e micro revestimento asfáltico a frio?	Possui interesse no recapeamento de vias? (Revestimento de Capa Asfáltica).	Possui interesse na recuperação do pavimento através de reciclagem de base com incorporação do revestimento + TSD + capa asfáltica?	Possui interesse nas obras de adequação da capacidade de via? (Sub-base / Base estabilizada / Concreto Asfáltico CBUQ).	Possui interesse na recuperação/execução de pavimento intertravado? (Sub-base / Base estabilizada / Bloquete).	Possui interesse em serviços de manutenção de estradas vicinais? (Revestimento primário + Re conformação de plataforma).	
ALFENAS	Sim 4.115.925,36	Sim 4.934.569,53	Sim 2.208.657,64	Sim 2.789.193,67	Sim 6.463.115,07	Sim 460.955,59	Sim 1.616.304,46	R\$ 22.588.721,33
CARVALHÓPOLIS	Sim 329.274,03	Sim 394.765,56	Sim 176.692,61	Sim 223.135,49	Sim 517.049,21	Sim 36.876,45	Sim 129.304,36	R\$ 1.807.097,71
CORDISLÂNDIA	Sim 493.911,04	Sim 592.148,34	Sim 265.038,92	Sim 334.703,24	Sim 775.573,81	Sim 55.314,67	Sim 193.956,53	R\$ 2.710.646,56
ELÓI MENDES	Sim 3.457.377,30	Sim 4.145.038,41	Sim 1.855.272,42	Sim 2.342.922,69	Sim 5.429.016,66	Sim 387.202,70	Sim 1.357.695,74	R\$ 18.974.525,92
FAMA	Sim 164.637,01	Sim 197.382,78	Sim 88.346,31	Sim 111.567,75	Sim 258.524,60	Sim 18.438,22	Sim 64.652,18	R\$ 903.548,85
MACHADO	Sim 13.170.961,14	Sim 15.790.622,51	Sim 7.067.704,46	Sim 8.925.419,76	Sim 20.681.968,23	Sim 1.475.057,89	Sim 5.172.174,26	R\$ 72.283.908,26
MONSENHOR PAULO	Sim 823.185,07	Sim 986.913,91	Sim 441.731,53	Sim 557.838,73	Sim 1.292.623,01	Sim 92.191,12	Sim 323.260,89	R\$ 4.517.744,27
PARAGUAÇU	Sim 3.128.103,27	Sim 3.750.272,85	Sim 1.678.579,81	Sim 2.119.787,19	Sim 4.911.967,46	Sim 350.326,25	Sim 1.228.391,39	R\$ 17.167.428,21
POÇO FUNDO	Sim 1.975.644,17	Sim 2.368.593,38	Sim 1.060.155,67	Sim 1.338.812,96	Sim 3.102.295,24	Sim 221.258,68	Sim 775.826,14	R\$ 10.842.586,24
SÃO JOÃO DA MATA	Sim 1.139.130,32	Sim 1.365.699,64	Sim 611.271,75	Sim 771.941,86	Sim 1.788.742,44	Sim 127.574,83	Sim 447.331,10	R\$ 6.251.691,95
SERRANIA	Sim 329.274,03	Sim 394.765,56	Sim 176.692,61	Sim 223.135,49	Sim 517.049,21	Sim 36.876,45	Sim 129.304,36	R\$ 1.807.097,71
SILVIANÓPOLIS	Sim 493.911,04	Sim 592.148,34	Sim 265.038,92	Sim 334.703,24	Sim 775.573,81	Sim 55.314,67	Sim 193.956,53	R\$ 2.710.646,56
VALOR TOTAL	R\$ 29.621.333,80	R\$ 35.512.920,81	R\$ 15.895.182,65	R\$ 20.073.162,09	R\$ 46.513.498,75	R\$ 3.317.387,51	R\$ 11.632.157,95	R\$ 162.565.643,56
Administração Local para execução de obra	10,67% R\$ 3.161.989,09	10,67% R\$ 3.790.898,44	10,67% R\$ 1.696.763,37	10,67% R\$ 2.142.750,22	10,67% R\$ 4.965.177,34	10,67% R\$ 354.121,23	10,67% R\$ 1.241.698,19	10,67% R\$ 17.353.397,87
Valor destinado para Execução dos serviços	R\$ 32.783.322,88	R\$ 39.303.819,25	R\$ 17.591.946,02	R\$ 22.215.912,31	R\$ 51.478.676,09	R\$ 3.671.508,74	R\$ 12.873.856,14	R\$ 179.919.041,43